
ΕΡΓΟ:

ΘΕΣΗ:

Δ.ΥΠ.Α.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1 1.01 Καθαίρεση επιχρισμάτων ΠΤΟΕ 22.23 ΟΙΚ-2252 m2 8,00 5,60 44,80
2 1.02 Αποξήλωση ξύλινου δαπέδου ΠΤΟΕ 22.50 ΟΙΚ-2275 m2 20,00 5,60 112,00
3 1.03 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών (μεταλλικός σκελετός 

αυθαίρετης κατασκευής στη βεράντα του διαμερίσματος και 
μεταλλικός σκελετός τέντας) μετά της αποκατάστασης των 
ζημιών και της πλήρους αποκομιδής των προϊόντων 
καθαιρέσεως. 

ΠΤΟΕ Ν.22.56.01 ΟΙΚ-6102 κ.α. 1,00 200,00 200,00

4 1.04 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας ΠΤΟΕ 10.07.01 ΟΙΚ-1136 ton*km 220,00 0,35 77,00
5 1.05 Δάπεδα ραμποτέ από λωρίδες ξυλείας δρυός πλάτους 4,0-7,0 

cm με σκελετό από καδρόνια ΠΤΟΕ 53.30.01 ΟΙΚ-5323 m2 20,00 67,50 1.350,00

6 1.06 Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, 
από ξυλεία τύπου δρυός. ΠΤΟΕ 53.50.03 ΟΙΚ-5353 μμ 12,00 7,30 87,60

7 1.07 Αποκατάσταση σκελετού ξύλινου δαπέδου  του καθιστικού ΠΤΟΕ Ν 53.70 ΟΙΚ-5204 κ.α. 1,00 300,00 300,00
8 1.08 Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα ΠΤΟΕ 71.21 ΟΙΚ-7121 m2 8,00 13,50 108,00
9 1.09 Σοβατεπιά από κεραμικά πλακίδια ΠΤΟΕ 73.35 ΟΙΚ-7326.1 μμ 10,00 4,50 45,00

10 1.10 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα 
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου ΠΤΟΕ 77.54 ΟΙΚ-7754 m2 15,00 6,70 100,50

11 1.11 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα 
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου ΠΤΟΕ 77.55 ΟΙΚ-7755 m2 13,00 6,70 87,10

12 1.12 Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων ΠΤΟΕ 77.68 ΟΙΚ-7768 m2 38,00 7,30 277,40
13 1.13 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων εξωτερικών ή 

εσωτερικών επιφανειών, σπατουλαριστών και μη 
επιχρισμάτων ή γυψοσανίδων με πλαστικά ακρυλικά χρώματα 
σε δύο στρώσεις.

ΠΤΟΕ Ν 77.91.01 ΟΙΚ-7791 m2 290,00 5,00 1.450,00

14 1.14 Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων οπλισμένου 
σκυροδέματος ΠΤΟΕ Ν 10.19.01 ΥΔΡ 6370 m2 8,00 53,60 428,80

15 1.15 Επισκευαστικές εργασίες των εξωτερικών κουφωμάτων και της 
εξωτερικής θύρας του διαμερίσματος ΠΤΟΕ Ν.65.10.01 ΟΙΚ-6510 κ.α. 1,00 150,00 150,00

16 1.16 Κάδος απομάκρυνσης-απόρριψης προϊόντων καθαιρέσεων και 
αχρήστων ΠΤΟΕ Ν.10.02.01 ΟΙΚ-1103 τεμ. 1,00 160,00 160,00

17 1.17 Μεταφορά υλικών με τα χέρια ΠΤΟΕ 10.03 ΟΙΚ-1126 ton*10m 27,50 5,60 154,00
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙ 
ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 10-12 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΟΔΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 10-12

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Δ.ΥΠ.Α.-
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 - ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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1 2.01 Αποξήλωση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΑΤΗΕ Ν9392.1.1 ΗΛΜ 44 κ.α. 1 150,00 150,00

2 2.02 Αποξήλωση υδραυλικών εγκαταστάσεων ΑΤΗΕ Ν.8431.1.90 ΗΛΜ 26 κ.α. 1 150,00 150,00

3 2.03 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος ντουζιέρας με 
κινητό καταιονιστήρα ΑΤΗΕ Ν. 8141.4.3 ΗΛΜ 13 τεμ. 1 100,00 100,00

4 2.04 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος διαμέτρου 
1/2 ins, τοποθετημένος στον νιπτήρα ΑΤΗΕ Ν.8141.2.2.1 ΗΛΜ 13 τεμ. 1 60,00 60,00

5 2.05
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος διαμέτρου 
1/2 ins, τοποθετημένος σε νεροχύτη, ψηλός  με 
περιστρεφόμενο ραμφος.

ΑΤΗΕ Ν.8141.3.2 ΗΛΜ 13 τεμ. 1 60,00 60,00

6 2.06 Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου από πορσελάνη, 
χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του ΑΤΗΕ Ν.8151.3 ΗΛΜ 14 κ.α. 1 200,00 200,00

7 2.07 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού ΑΤΗΕ Ν.8179.2 ΗΛΜ 18 τεμ. 1 24,00 24,00
8 2.08 Χαρτοθήκη με καπάκι inox ΑΤΗΕ Ν.8178.1.1 ΗΛΜ 14 τεμ. 1 40,00 40,00

9 2.09 Πετσετοκρεμαστρα / κρίκος νιπτήρα πλήρης επιχρωμιωμένη 
διαστάσεων όπως αντικαθιστούμενη. ΑΤΗΕ Ν.8169.1.1 ΗΛΜ 17 τεμ. 1 25,00 25,00

10 2.10 Σαπωνοθήκη επιχρωμιωμένη πλήρης διαστάσεων  περίπου 
7.5Χ15 cm ΑΤΗΕ Ν.8171.1 ΗΛΜ 17 τεμ. 2 25,00 50,00

11 2.11 Άγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, επιχρωμιωμένος διπλός. ΑΤΗΕ Ν.8175.1 ΗΛΜ 17 τεμ. 3 20,00 60,00

12 2.12 Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας 120 lt, 4Kw ΑΤΗΕ Ν.8256.3.1 ΗΛΜ 24 τεμ. 1 180,00 180,00

13 2.13 Φωτιστικό καθρέπτη Μπάνιου LED Γραμμικό επίτοιχο 
στεγανού τύπου ΑΤΗΕ Ν.8973.3.6 ΗΛΜ 59 τεμ. 1 110,00 110,00

14 2.14 Καθρέπτης Μπάνιου ΑΤΗΕ Ν.8168 ΗΛΜ 18 τεμ. 1 60,00 60,00

15 2.15 Προμήθεια και Εγκατάσταση απορροφητήρα κουζίνας ΑΤΗΕ Ν.8537.1 ΗΛΜ 39 κ.α. 1 160,00 160,00

16 2.16 Προμήθεια-Εγκατάσταση  Air Condition σαλονιού ΑΤΗΕ   Ν8576.1.15 ΗΛΜ 28 κ.α. 1 1.100,00 1.100,00

17 2.17 Ρευματοδότης SCHUCO 16 A ΑΤΗΕ 8826.3.3 ΗΛΜ 49 τεμ. 1 10,00 10,00

18 2.18 Ρευματοδότης SCHUCO 16 A στεγανός με καπάκι ΑΤΗΕ 8826.3.4 ΗΛΜ49 τεμ. 1 10,00 10,00

19 2.19 Πρίζα τηλεφώνου στο σαλόνι ΑΤΗΕ  Ν9500.3 ΗΛΜ 49 τεμ. 1 10,00 10,00

20 2.20 Προμήθεια και εγκατάσταση Κεραμικής εστίας ΑΤΗΕ Ν 8398.9 ΗΛΜ 32 κ.α. 1 260,00 260,00

21 2.21 Επανέλεγχος και μέτρηση όλης της ηλεκτρικής εγκατάστασης ΑΤΗΕ Ν 9338.1.1 ΗΛΜ 45 τεμ. 1 200,00 200,00

3.019,00

8.151,20
1.467,22
9.618,42
1.442,76

11.061,18
700,00
126,00
826,00

11.887,18
1.177,34

13.064,52
3.135,48

16.200,00

ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

ΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Π. ΠΑΤΕΛΙΔΑΣ Ε.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Λ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Β. ΜΠΟΥΡΧΑΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Εγκρίθηκε με την με αριθ 3887/094/12-07-2022 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ Σ3

Φ.Π.Α.24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. (Σ4)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Α)
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18% Χ Α)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ (ΣΑ)
ΣΥΝΟΛΟ (Σ2= Σ1+ΣΑ)

  Γ.Ε. & Ο.Ε. (18% Χ Σ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΣ)

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15% Χ ΣΣ)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  (Σ1)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Σ)
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